

## HUB GUATEMALA

**Términos de referencia para la contratación de Servicios Técnicos para la facilitación del proceso de consultas comunitarias y elaboración de planes de contingencia en el marco de la implementación de la Financiación de Riesgo a Desastres ante sequías**

<b>Título del proceso:</b>	Facilitación de procesos de consultas comunitarias y elaboración de planes de contingencia para la anticipación ante la sequía en comunidades expuestas en el departamento de Huehuetenango.
<b>Tipo de contrato:</b>	Servicios Técnicos/Profesionales
<b>Duración del contrato</b>	2 meses
<b>Contrata:</b>	Asociación de Servicios Comunitarios de Salud ASECSA
<b>Sede de trabajo</b>	Chimaltenango
<b>Área trabajo:</b>	Huehuetenango

### 1. ORGANIZACIONES CONVOCANTES: ASECSA Y START NETWORK

**Sobre Hub Guatemala:** Se inició la conformación de Hub Guatemala en año 2020, actualmente se compone de 13 organizaciones miembros locales/nacionales y 2 organizaciones internacionales. La Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) es la organización anfitriona y es miembro de Start Network.

**ASECSA- Asociación de Servicios Comunitarios de Salud,** Fundada en 1978, es una organización que a través de la Atención Primaria en Salud contribuye al trabajo de salud comunitaria integral en Guatemala. Se conforma por organizaciones de salud, su trabajo impacta en población rural e indígena especialmente en situación de pobreza y con pocas posibilidades de acceso a los servicios de salud ASECSA. Ha tenido experiencia en la

atención de emergencias en epidemias y desastres desde tormenta tropical MITCH 1998 y las presentadas hasta la fecha. Uno de sus objetivos estratégicos es Fortalecer capacidades técnicas y políticas para la preparación, prevención, mitigación, adaptación y resiliencia ante los efectos del cambio climático.

**Start Network** tiene como objetivo transformar la acción humanitaria a través de la innovación, la financiación rápida, la acción temprana y la localización. Estamos abordando lo que creemos que son los mayores problemas sistémicos que enfrenta el sector: problemas que incluyen financiamiento lento y reactivo, toma de decisiones centralizadas y aversión al cambio, significa que las personas afectadas por crisis en todo el mundo no reciben lo mejor ayuda lo suficientemente rápido y resultados de sufrimiento innecesarios.

## 2. ANTECEDENTES:

Start Network pretende transformar la acción humanitaria a través de la innovación, la financiación rápida, la acción temprana y la localización. La red cree que los mayores problemas sistémicos a los que se enfrenta el sector humanitario, como la financiación lenta y reactiva, la toma de decisiones centralizada y la aversión al cambio, hacen que las personas afectadas por crisis en todo el mundo no reciban la mejor ayuda con la rapidez suficiente, lo que provoca un sufrimiento innecesario.

La Red Start ha apoyado el desarrollo de sistemas de Financiación del Riesgo de Desastres (DRF, por sus siglas en inglés) en Guatemala, que permiten a los actores de la sociedad civil gestionar de forma proactiva los riesgos de desastre a través del Hub de Guatemala. Esto se hace a través de la modelización científica de las amenazas, el desarrollo colaborativo de planes de contingencia y el establecimiento de financiación preposicionada para permitir una asistencia más temprana, predecible y mejor coordinada a las comunidades afectadas por desastres predecibles.

Start Network y el Hub de Guatemala pretenden desarrollar una Estrategia de Financiación del Riesgo de Desastres a partir de la cual se incorporarán los modelos paramétricos apropiados para monitorizar los riesgos, con el fin de cubrir las lagunas de financiación humanitaria necesarias identificadas a través de este estudio.

Con avances significativos en tecnología e investigación cada vez más accesibles y asequibles, se espera que sea una oportunidad para que los responsables políticos, los profesionales del desarrollo y, sobre todo, las comunidades se doten de información sobre cómo prepararse mejor ante un peligro. El cambio climático amenaza con aumentar el riesgo de catástrofes y acabar con importantes avances en materia de desarrollo, por lo que queremos desarrollar un enfoque aún más activo y serio de la gestión inteligente del riesgo de catástrofes.

En el momento de escribir estas líneas, el Hub de Guatemala ya ha realizado un taller de estrategia preliminar en el que se llevó a cabo un ejercicio de priorización de amenazas. Como los miembros seleccionaron en orden la sequía y las inundaciones como sus amenazas prioritarias, el Hub, apoyado por Start Network, está evaluando actualmente los diferentes modelos de sequía disponibles (las inundaciones se explorarían más adelante). Al mismo tiempo estamos tratando de escalar la intervención a otros departamentos y comunidades de Guatemala específicamente en Huehuetenango, es por ello que con el presente proceso se trata de elaborar consultas comunitarias en donde se obtenga información de las principales necesidades e impactos que genera la Sequia en la población, principalmente en el corredor seco de Guatemala, de ello se pretende que se deriven los planes de contingencia que servirán a las organizaciones socias y no socias del Hub Guatemala para acceder a fondos preposicionados y de reservas nacionales de los Risk Pool que se activen.

## 3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

### General:

Promover la reflexión y propuestas que contribuyan a elaborar planes de contingencia consensuados desde la comunidad en base a las necesidades e impactos generados por la sequía en el corredor seco de Huehuetenango.

### **Específicos:**

1. Facilitar procesos de consultas comunitarias a personal técnicos de las organizaciones socias del Hub Guatemala y organizaciones miembros de Start Network, para la transferencia de conocimientos de la metodología de grupos focales mixtos y de Genero.
2. Facilitar las consultas comunitarias con los grupos focales mixtos y grupos de mujeres en las comunidades de intervención de las organizaciones socias del Hub Guatemala y organizaciones miembros de Start Network en el corredor seco de Huehuetenango.
3. Coordinar con las organizaciones socias del Hub Guatemala y organizaciones miembros de Start Network para la implementación de las consultas comunitarias en las comunidades seleccionadas por las organizaciones.
4. Elaborar planes de contingencia en base a la información generada en las consultas comunitarias y las consultas con las organizaciones socias del Hub Guatemala con cobertura en el departamento para tener planes consensuados con las comunidades y con las organizaciones socias de Hub Guatemala.
5. Generar un informe final de las consultas comunitarias para tener la información sistematizada del proceso.
6. Generar un informe final de planes de contingencia en base a los formatos y estándares de Start Network y Start Ready.

### **4. METODOLOGÍA**

- Revisión de documentos propios del Hub Guatemala en el marco del DRF (Financiamiento de Riesgo a Desastres).
- Plan de trabajo con las principales actividades, los responsables y el cronograma aprobado por el equipo de Hub Guatemala y Start Network.
- Propiciar reuniones con las organizaciones socias del Hub Guatemala GC y GTT para aclarar dudas o acordar requerimientos.
- Promover espacios para la revisión y validación de aportes realizados para mejorar el entendimiento y su aplicación con los/las facilitadores con experiencias en la implementación de los procesos de consulta comunitarias.
- Promover el aprendizaje a través de experiencias similares en la implementación de coordinaciones y redes.
- Realizar los ajustes pertinentes a las observaciones realizadas por el equipo.
- Facilitar el proceso transferencia de conocimientos a personal técnico de las organizaciones socias del Hub Guatemala y organizaciones miembros de Start Network.
- Facilitar los procesos de consultas comunitarias a implementar en las comunidades seleccionadas por las organizaciones socias del Hub Guatemala en el corredor Seco de Huehuetenango.
- Elaboración de informe preliminar y final de la consultoría.
- Informes de las consultas comunitarias
- Planes de contingencia elaborados en base al formato establecido por Start Network y aprobados por las organizaciones involucradas.

## 5. PRODUCTOS

- Plan de trabajo de la implementación de la consultoría
- Elaboración de metodología de Trabajo para facilitar los procesos de fortalecimiento de capacidades dirigido a personal técnicos de las organizaciones socias del Hub y a personas de las comunidades de intervención.
- Organización logística de las diferentes actividades de fortalecimiento de capacidades que conlleven la consultoría a nivel de las organizaciones socias del Hub y organizaciones miembros de Start Network.
- Facilitación de talleres de fortalecimiento de capacidades en consultas comunitarias con personal técnico de las diferentes organizaciones del Hub Guatemala, organizaciones miembros de Start Network y con personas de las comunidades de intervención en el corredor seco de Huehuetenango.
- Elaboración de planes de contingencia utilizando la metodología y formatos de Start Network.
- Informe final de consultas comunitarias.
- Informe final de planes de contingencia
- Informe final de la consultoría.

## 6. PERFIL DEL CONSULTOR/A

### Preparación académica y experiencia:

- Conocimiento en gestión de riesgo a desastres y ayuda humanitaria en comunidades rurales de Guatemala.
- Experiencia en la implementación de procesos de acciones anticipatorias en el marco de la ayuda humanitaria.
- Experiencia en la transferencia de conocimientos de procesos de fortalecimiento de capacidades de gestión de riesgo a desastres.
- Experiencia en la transferencia de conocimientos de procesos de consultas comunitarias.
- Experiencia en facilitación de talleres utilizando metodologías lúdicas, manejo de educación andrológica y educación popular que contribuyan al desarrollo del proceso DRF (Financiamiento de Riesgo a Desastres).
- Experiencia en trabajos comunitarios en contextos multilingües y multicultural de Guatemala.
- Experiencia en procesos logísticos y convocatoria a organizaciones participantes de procesos de coordinación y alianzas.
- Experiencia en la impartición efectiva de asesoramiento y acompañamiento a equipos de trabajo de organizaciones sociales que desempeñan trabajo en comunidades en contextos diversos.
- Con experiencia en trabajos con grupos comunitarios en la region de Huehuetenango.

## 7. FORMA DE PAGO

1. **Primer pago del 30%** a la entrega de Plan Metodológico y cronograma aprobado.
2. **Segundo pago del 40%** a la entrega de informe de consultas comunitarias e informe de planes de contingencia.
3. **Tercer y último pago del 30 %** informe final de la consultoría aprobado y procesos administrativos contables de los talleres facilitados, los pagos se harán contra factura a nombre de Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, Nit: 203908-7, Dirección: Chimaltenango organización Administradora del Hub Guatemala.

## 8. TEMPORALIDAD

El periodo promedio de la consultoría es de 2 meses, comenzando con la firma del contrato.

## 9. PROCEDIMIENTO

1. Enviar carta de interés, oferta técnica y económica y Currículo Vitae a los correos electrónicos: [coordproynac@asecsaguate.org](mailto:coordproynac@asecsaguate.org), [alejandraatz@asecsaguate.org](mailto:alejandraatz@asecsaguate.org) y [Henry.Sucuqui@startnetwork.org](mailto:Henry.Sucuqui@startnetwork.org)
2. Último día para recibir expedientes para este puesto: el **28 octubre 2025**